
Jedinična Ukupna

1.

Obnova građevinskog iskolčenja osi i profila trase

šumske ceste za početak građenja:  Izvoditelj 

radova mora neposredno nakon uvođenja u posao, a

prije započinjanja radova izgradnje, obnoviti

iskolčenje i obilježbu osovinskog poligona i svih

profila osi trase šumske cestesukladno podacima iz

priloga Elaborat iskolčenja i priloga Crtani poprečni

presjeci (M 1:100, M 1:200). Obračun po metru

dužnom građevinskog iskolčenja i obilježbe svih

profila osi trase šumske ceste.

m'             3.395,45                  0,20 679,09 

2.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - BUDOZER
h                    8,00                70,00 560,00 

3.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - BAGER
h                    8,00                70,00 560,00 

4.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - GREDER
h                    8,00                70,00 560,00 

5.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - VALJAK
h                    8,00                70,00 560,00 

6.

Čišćenje trase gradilišta od niskog raslinja,

grmlja i stabala prsnog promjera do 7 cm: Stavka 

obuhvaća čišćenje trase gradilišta od niskog raslinja,

grmlja i stabala prsnog promjera do 7 cm strojno-

ručnim radom, deponiranje očišćenog biljnog

materijala izvan pojasa gradnje te uređenje

deponija. Udaljenost deponija do 10 km. Obračun po

metru kvadratnom očišćene trase gradilišta.

m
2           23.471,65                  0,40 9.388,66 

7.

Vađenje panjeva bagerom i deponiranje: Stavka  

obuhvaća razbijanje panjeva posječenih stabala

bagerom, vađenje ostataka razbijenih panjeva,

Obračun po komadu izvađenih panjeva posječenih

stabala. Količine su procijenjene. Ukupne količine

jesu:

 - promjer panjeva od 20 do 50 cm kom                  14,00                13,00 182,00 

 - promjer panjeva od 50 do 90 cm kom                    3,00                19,00 57,00 

 - promjer panjeva veći od 90 cm kom                        -   0,00 

8.

Zatrpavanje panjeva: Stavka obuhvaća utovar

panjeva u kamion i prijevoz na odgovarajućoj

deponiji izvan pojasa gradnje te strojni iskop rova i

zatrpavanje panjeva u deponij i uređenje deponija.

Udaljenost deponija do 10 km. Obračun po komadu

iskopanih panjeva.

kom                  17,00                  5,00 85,00 

Ukupno: € 12.631,75 

I.  PRIPREMNI RADOVI

TROŠKOVNIK

za ŠC “RIMSKA CESTA - dionica I” stacionaže: 00+00,00 do 33+95,45 hm

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

Stav. Opis rada Jed. Količina
Cijena, €



1.

Iskop materijala u širokom iskopu: Stavka  

obuhvaća strojni iskop materijala u širokom

iskopu, u materijalu C kategorije dozerom ili

bagerom s korpom, u materijalu B kategorije

bagerom s korpom i bagerom opremljenim

hidrauličnim čekićem i u materijalu A kategorije

bagerom opremljenim hidrauličnim čekićem, s

transportom materijala u nasip ili u deponij na

udaljenost do 40 m. Obračun po metru kubnom

iskopanog materijala. Ukupna količina iskopa je

umanjena za količinu iskopa bagerskih jaraka.

Ukupno izračunate količine jesu:

 u materijalu C kategorije m
3             1.764,20                  3,00 5.292,60 

2.

Izrada nasipa: Stavka obuhvaća planiranje

transportiranog materijala iz iskopa svih kategorija

u jednoličnim slojevima debljine 30 cm te potom

sabijanje materijala na potrebnu zbijenost. Obračun

po metru kubnom ugrađenog materijala.

m
3             1.794,54                  3,00 5.383,62 

3.

Škarpiranje pokosa iskopa:

Stavka obuhvaća uređenje pokosa iskopa na točnost 1-

5 cm, sa razastiranjem materijala u nasip ili deponij 

na udaljenost do 20m. Obračun po m
2
  površine 

iskopa. Količine su iskaz mjera

i količina.

m
2             1.357,11                  0,50 678,56 

4.

Profiliranje planuma: Stavka obuhvaća planiranje

grubo izrađenog planuma grejderom na točnost od ±5

cm, uz transport viška materijala u nasip ili u deponij.

Obračun po metru kvadratnom profiliranog planuma.

m
2           16.211,69                  0,25 4.052,92 

5.

Valjanje posteljice: Stavka obuhvaća valjanje

posteljice na izrađenom planumu, uz prijelaz

svakim tragom najmanje 5 puta, uz 1/3 preklopa

tragova.

m
2           16.211,69                  0,25 4.052,92 

6.

Transport viška materijala iz iskopa: Stavka  

obuhvaća transport viška materijala iz iskopa solo

kamionom u nasip/proširenje nasipa ili na deponij. U

stavku je uključen utovar viška materijala iz iskopa u

kamion, prijevoz materijala na udaljenost do 5 km,

istovar materijala, razastiranje i ugradnja materijala u

nasip/proširenje nasipa u jednoličnim slojevima

debljine 30 cm te potom sabijanje materijala na

potrebnu zbijenost, odnosno kompletno uređenje

deponija. Obračun po metru kubnom iskopanog

materijala u rastresitom stanju (koeficijent

rastresitosti 1,25).

m
3             1.153,93                  3,50 4.038,76 

Ukupno: € 23.499,38 

II.  RADOVI NA DONJEM USTROJU



1.

Uređenje slabonosivog temeljnog tla i posteljice

geotekstilom : Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i

ugradnju geotekstila s ciljem uređenja slabonosivog

temeljnog tla i posteljice. Geotekstil je POLIMER –

netkani geotekstil, minimalne širine 4,00 m, sa

sljedećim značajkama: 1. masa po jedinici površine

≥270 g/m2, 2. najveća vlačna sila ≥18,5 kN/m, 3.

najveće vlačno istezanje ≥55 %, 4. tlačna sila proboja

klipa

≥3000 N, 5. promjer rupe/ispit. pripadajućom kuglom

<17 mm, 6. statička sila proboja piramidom ≥750 N,

7. dinamička sila proboja piramidom ≥510 N, 8.

vodopropusnost ≥1,0x10-3 m/s (kv) i ≥ 1 s-1 (ψ) i 9.

smanjenje vlačne sile do 40 % nakon izlaganja 360

sati UV zrakama. Geotekstil se polaže na ravnu,

odgovarajuće pripremljenu površinu. Spojevi se

izvode preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem, a

najmanje vrijednosti veličine preklopa iznose 50 cm.

Obračun po metru kvadratnom ugrađenog geotekstila. 

m
2           16.600,00                  1,22 20.252,00 

2.

Uređenje slabog temeljnog tla polimernim

geomrežama: Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i

ugradnju polimernih dvoosnih geomreža s ciljem

uređenja slabog temeljnog tla. Geomreža, minimalne

širine 4,00 m, mora zadovoljavati slijedeće značajke:

1. masa po jedinici površine ≥200 g/m2, 2. kvadratni

oblik otvora (dvije osi), 3. veličina otvora 39/39 mm,

4. vlačna čvrstoća maksimalna popr./uzd. ≥20/≥20

kN/m, 5. vlačna čvrstoća pri 2 % deform. popr./uzd.

≥7/≥7 kN/m, 6. vlačna čvrstoća pri 5 % deform.

popr./uzd. ≥14/≥14 kN/m, 7. torziona krutost u

ravnini ≥0,5 Nm/o, 8. tipična čvrstoća čvora ≥95 %

vl. čvrstoće i 9. otpornost na kemijske i bakteriološke

utjecaje, otpornost na štetno djelovanje smrzavice,

postojanost na UV zračenje te otpornost protiv

djelovanja životinja. Geomreža se polaže na

prethodno propisno postavljeni geotekstil. Mora biti

dobro i jednoliko napeta u uzdužnom i u poprečnom

smjeru, zbog toga se rubovi, na svaka 2 m, učvršćuju

drvenim ili željeznim klinovima. Uzdužne i poprečne

nastavke polimernih geomreža treba spojiti i

učvrstiti željeznim spojnicama ∅5-8 mm u obliku

slova "U" na razmacima od po dva metra. Ako se

uzdužni

i poprečni nastavci ne spajaju, treba izvesti preklop

od 50 cm. Obračun po metru kvadratnom

ugrađene geomreže.

m
2           15.800,00                  1,22 19.276,00 

Ukupno: € 39.528,00 

III.  RADOVI NA STABILIZACIJI TLA



1.

Iskop trapeznih odvodnih jaraka: Stavka obuhvaća

strojni iskop trapeznih odvodnih jaraka, u materijalu

C kategorije bagerom s profilnom korpom, u

materijalu B kategorije bagerom s profilnom

korpom i bagerom opremljenim hidrauličnim

čekićem i u materijalu A kategorije bagerom

opremljenim hidrauličnim čekićem, s transportom

materijala u nasip ili u deponij na udaljenost do 40

m. Obračun po metru kubnom iskopanog materijala

(iskop 1,5m
3
/m). Ukupno izračunate količine jesu:

- u materijalu C kategorije

m
3             1.184,27                  4,40 5.210,79 

2.

Nabava plastičnih rebrastih (PEHD) cijevi:

Stavka se odnosi na nabavku cijevi za cijevne

propuste. Duljina cijevi iznosi 6 m i postoji

mogučnost njenog produljenja spojnicom i

slijedećom cijevi istog promjera. Vanjski promjer

cijevi iznosi 630 mm. Obračun po komadu potrebnih

cijevi i spojnica.

kom                    7,00              260,00 1.820,00 

3.

Doprema i ugradnja plastičnih rebrastih (PEHD)

cijevnih propusta: Stavka se odnosi na dobavu,

izradu tamponske podloge od kamenog materijala

granulacije 0-32 mm i debljine 20 cm u zbijenom

stanju i ugradnju plastičnih rebrastih sa svim

predradnjama, iskopima i sabijanjima. Duljina cijevi

6 m. Vanjski promjer cijevi 630 mm. Obračun prema

broju propusta.

kom                    7,00              180,00 1.260,00 

4.

Izgradnja čeonih zidova od armiranog betona

(prema skici): Stavka se odnosi na nabavu, dopremu

materijala, armiranje, izvođenje opšava i ugradnja

betona C 16/20, te njegu betona. Cijena se odnosi na

oba čeona zida za jedan propust. Obračun prema

broju propusta.

kom                    7,00          2.000,00 14.000,00 

5.

Nabava i ugradnja plastičnih cijevnih propusta u

odvodne jarke za potrebe ulaska u sastojinu:

Stavka se odnosi na broj potrebnih plastičnih PEHD

cijevi za prelazak uzdužnih odvodnih jaraka. Duljina

cijevi 6 m. Vanjski promjer 630 mm. Obračun prema

procjeni broja potrebnih komada cijevi.

kom                  12,00              260,00 3.120,00 

Ukupno: € 25.410,79 

1.

Nabava i utovar kamenog materijala: Stavka 

obuhvaća nabavu i utovar kamenog materijala, u

kamenolomu, za izradu kolničke konstrukcije.

Koeficijent sabijanja iznosi 1,25. Obračun po metru

kubnom kamena u rastresitom stanju. Ukupno

izračunate količine jesu:

  -  I sloj (donji) graulacije 0-90 mm m
3             5.133,25                10,75 55.182,44 

  -  II sloj (gornji) graulacije 0-32 mm m
3                696,38                10,75 7.486,09 

IV.  RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE

V.  RADOVI NA GORNJEM USTROJU



2.

Prijevoz kamenog materijala: Stavka obuhvaća

prijevoz kamenog materijala na udaljenost od 90 do

95 kilometara. Obračun po metru kubnom kamena u

rastresitom stanju.

m
3             5.829,63                  8,75 51.009,26 

3.

Izrada gornjeg ustroja: Stavka obuhvaća strojnu

ugradnju kamenog materijala (razastiranje i

planiranje). Kameni kolnik se izvodi u 2 (dva) sloja

tipa Mc. Adam debljine u sabijenom stanju 35 (30+5)

cm. Obračun po metru kubnom kamena u rastresitom

stanju.

m
3             5.829,63                  5,50 32.062,97 

4.

Valjanje kolničke konstrukcije: Svaki izrađeni sloj

se zasebno izrađuje, zasebno valja i kontrolira. Za

svaki sloj prilikom valjanja treba kontrolirati

uvaljanost na uobičajeni način, ne može se započeti s

izradom II sloja dok nije postignuta propisana

sabijenost I sloja. Debljina sabijene kolničke

konstrukcije iznosi 35 cm. Obračun po metru

kubnom kamena u rastresitom stanju.

m
3             5.829,63                  0,50 2.914,82 

Ukupno: € 148.655,58 

REKAPITULACIJA

I.    PRIPREMNI RADOVI € 12.631,75 

II.   RADOVI NA DONJEM USTROJU € 23.499,38 

III.  RADOVI NA STABILIZACIJI TLA € 39.528,00 

IV.  RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE € 25.410,79 

V.   RADOVI NA GORNJEM USTROJU € 148.655,58 

Ukupno: € 249.725,50 

PDV: € 62.431,38 

Sveukupno: € 312.156,88 



Jedinična Ukupna

1.

Obnova građevinskog iskolčenja osi i profila trase

šumske ceste za početak građenja:  Izvoditelj 

radova mora neposredno nakon uvođenja u posao, a

prije započinjanja radova izgradnje, obnoviti

iskolčenje i obilježbu osovinskog poligona i svih

profila osi trase šumske cestesukladno podacima iz

priloga Elaborat iskolčenja i priloga Crtani poprečni

presjeci (M 1:100, M 1:200). Obračun po metru

dužnom građevinskog iskolčenja i obilježbe svih

profila osi trase šumske ceste.

m'             5.601,13                  0,20 1.120,23 

2.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - BUDOZER
h                    8,00                70,00 560,00 

3.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - BAGER
h                    8,00                70,00 560,00 

4.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - GREDER
h                    8,00                70,00 560,00 

5.
Prijevoz građevinskih strojeva kamionom i 

niskonosećom prikolicom - VALJAK
h                    8,00                70,00 560,00 

6.

Čišćenje trase gradilišta od niskog raslinja,

grmlja i stabala prsnog promjera do 7 cm: Stavka 

obuhvaća čišćenje trase gradilišta od niskog raslinja,

grmlja i stabala prsnog promjera do 7 cm strojno-

ručnim radom, deponiranje očišćenog biljnog

materijala izvan pojasa gradnje te uređenje

deponija. Udaljenost deponija do 10 km. Obračun po

metru kvadratnom očišćene trase gradilišta.

m
2           45.405,54                  0,40 18.162,22 

7.

Vađenje panjeva bagerom i deponiranje: Stavka  

obuhvaća razbijanje panjeva posječenih stabala

bagerom, vađenje ostataka razbijenih panjeva,

Obračun po komadu izvađenih panjeva posječenih

stabala. Količine su procijenjene. Ukupne količine

jesu:

0,00 

 - promjer panjeva od 20 do 50 cm kom                799,00                13,00 10.387,00 

 - promjer panjeva od 50 do 90 cm kom                108,00                19,00 2.052,00 

 - promjer panjeva veći od 90 cm kom                  28,00                21,00 588,00 

8.

Zatrpavanje panjeva: Stavka obuhvaća utovar

panjeva u kamion i prijevoz na odgovarajućoj

deponiji izvan pojasa gradnje te strojni iskop rova i

zatrpavanje panjeva u deponij i uređenje deponija.

Udaljenost deponija do 10 km. Obračun po komadu

iskopanih panjeva.

kom                935,00                  5,00 4.675,00 

Ukupno: € 39.224,45 

I.  PRIPREMNI RADOVI

TROŠKOVNIK

za ŠC “RIMSKA CESTA - dionica II” stacionaže: 00+00,00 do 56+01,13 hm

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

Stav. Opis rada Jed. Količina
Cijena, €



1.

Iskop materijala u širokom iskopu: Stavka  

obuhvaća strojni iskop materijala u širokom

iskopu, u materijalu C kategorije dozerom ili

bagerom s korpom, u materijalu B kategorije

bagerom s korpom i bagerom opremljenim

hidrauličnim čekićem i u materijalu A kategorije

bagerom opremljenim hidrauličnim čekićem, s

transportom materijala u nasip ili u deponij na

udaljenost do 40 m. Obračun po metru kubnom

iskopanog materijala. Ukupna količina iskopa je

umanjena za količinu iskopa bagerskih jaraka.

Ukupno izračunate količine jesu:

 u materijalu C kategorije m
3             5.871,63                  3,00 17.614,89 

2.

Izrada nasipa: Stavka obuhvaća planiranje

transportiranog materijala iz iskopa svih kategorija

u jednoličnim slojevima debljine 30 cm te potom

sabijanje materijala na potrebnu zbijenost. Obračun

po metru kubnom ugrađenog materijala.

m
3             6.364,01                  3,00 19.092,03 

3.

Škarpiranje pokosa iskopa:

Stavka obuhvaća uređenje pokosa iskopa na točnost 1-

5 cm, sa razastiranjem materijala u nasip ili deponij 

na udaljenost do 20m. Obračun po m
2
  površine 

iskopa. Količine su iskaz mjera

i količina.

m
2             4.445,23                  0,50 2.222,62 

4.

Profiliranje planuma: Stavka obuhvaća planiranje

grubo izrađenog planuma grejderom na točnost od ±5

cm, uz transport viška materijala u nasip ili u deponij.

Obračun po metru kvadratnom profiliranog planuma.

m
2           27.776,61                  0,25 6.944,15 

5.

Valjanje posteljice: Stavka obuhvaća valjanje

posteljice na izrađenom planumu, uz prijelaz

svakim tragom najmanje 5 puta, uz 1/3 preklopa

tragova.

m
2           27.776,61                  0,25 6.944,15 

6.

Transport viška materijala iz iskopa: Stavka  

obuhvaća transport viška materijala iz iskopa solo

kamionom u nasip/proširenje nasipa ili na deponij. U

stavku je uključen utovar viška materijala iz iskopa u

kamion, prijevoz materijala na udaljenost do 5 km,

istovar materijala, razastiranje i ugradnja materijala u

nasip/proširenje nasipa u jednoličnim slojevima

debljine 30 cm te potom sabijanje materijala na

potrebnu zbijenost, odnosno kompletno uređenje

deponija. Obračun po metru kubnom iskopanog

materijala u rastresitom stanju (koeficijent

rastresitosti 1,25).

m
3             2.921,95                  3,50 10.226,83 

Ukupno: € 63.044,67 

II.  RADOVI NA DONJEM USTROJU



1.

Uređenje slabonosivog temeljnog tla i posteljice

geotekstilom : Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i

ugradnju geotekstila s ciljem uređenja slabonosivog

temeljnog tla i posteljice. Geotekstil je POLIMER –

netkani geotekstil, minimalne širine 4,00 m, sa

sljedećim značajkama: 1. masa po jedinici površine

≥270 g/m2, 2. najveća vlačna sila ≥18,5 kN/m, 3.

najveće vlačno istezanje ≥55 %, 4. tlačna sila proboja

klipa

≥3000 N, 5. promjer rupe/ispit. pripadajućom kuglom

<17 mm, 6. statička sila proboja piramidom ≥750 N,

7. dinamička sila proboja piramidom ≥510 N, 8.

vodopropusnost ≥1,0x10-3 m/s (kv) i ≥ 1 s-1 (ψ) i 9.

smanjenje vlačne sile do 40 % nakon izlaganja 360

sati UV zrakama. Geotekstil se polaže na ravnu,

odgovarajuće pripremljenu površinu. Spojevi se

izvode preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem, a

najmanje vrijednosti veličine preklopa iznose 50 cm.

Obračun po metru kvadratnom ugrađenog geotekstila. 

m
2           27.200,00                  1,22 33.184,00 

2.

Uređenje slabog temeljnog tla polimernim

geomrežama: Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i

ugradnju polimernih dvoosnih geomreža s ciljem

uređenja slabog temeljnog tla. Geomreža, minimalne

širine 4,00 m, mora zadovoljavati slijedeće značajke:

1. masa po jedinici površine ≥200 g/m2, 2. kvadratni

oblik otvora (dvije osi), 3. veličina otvora 39/39 mm,

4. vlačna čvrstoća maksimalna popr./uzd. ≥20/≥20

kN/m, 5. vlačna čvrstoća pri 2 % deform. popr./uzd.

≥7/≥7 kN/m, 6. vlačna čvrstoća pri 5 % deform.

popr./uzd. ≥14/≥14 kN/m, 7. torziona krutost u

ravnini ≥0,5 Nm/o, 8. tipična čvrstoća čvora ≥95 %

vl. čvrstoće i 9. otpornost na kemijske i bakteriološke

utjecaje, otpornost na štetno djelovanje smrzavice,

postojanost na UV zračenje te otpornost protiv

djelovanja životinja. Geomreža se polaže na

prethodno propisno postavljeni geotekstil. Mora biti

dobro i jednoliko napeta u uzdužnom i u poprečnom

smjeru, zbog toga se rubovi, na svaka 2 m, učvršćuju

drvenim ili željeznim klinovima. Uzdužne i poprečne

nastavke polimernih geomreža treba spojiti i

učvrstiti željeznim spojnicama ∅5-8 mm u obliku

slova "U" na razmacima od po dva metra. Ako se

uzdužni

i poprečni nastavci ne spajaju, treba izvesti preklop

od 50 cm. Obračun po metru kvadratnom

ugrađene geomreže.

m
2           26.000,00                  1,22 31.720,00 

Ukupno: € 64.904,00 

III.  RADOVI NA STABILIZACIJI TLA



1.

Iskop trapeznih odvodnih jaraka: Stavka obuhvaća

strojni iskop trapeznih odvodnih jaraka, u materijalu

C kategorije bagerom s profilnom korpom, u

materijalu B kategorije bagerom s profilnom

korpom i bagerom opremljenim hidrauličnim

čekićem i u materijalu A kategorije bagerom

opremljenim hidrauličnim čekićem, s transportom

materijala u nasip ili u deponij na udaljenost do 40

m. Obračun po metru kubnom iskopanog materijala

(iskop 1,5m
3
/m). Ukupno izračunate količine jesu:

- u materijalu C kategorije

m
3             3.414,32                  4,40 15.023,01 

2.

Nabava plastičnih rebrastih (PEHD) cijevi:

Stavka se odnosi na nabavku cijevi za cijevne

propuste. Duljina cijevi iznosi 6 m i postoji

mogučnost njenog produljenja spojnicom i

slijedećom cijevi istog promjera. Vanjski promjer

cijevi iznosi 630 mm. Obračun po komadu potrebnih

cijevi i spojnica.

kom                  17,00              260,00 4.420,00 

3.

Doprema i ugradnja plastičnih rebrastih (PEHD)

cijevnih propusta: Stavka se odnosi na dobavu,

izradu tamponske podloge od kamenog materijala

granulacije 0-32 mm i debljine 20 cm u zbijenom

stanju i ugradnju plastičnih rebrastih sa svim

predradnjama, iskopima i sabijanjima. Duljina cijevi

6 m. Vanjski promjer cijevi 630 mm. Obračun prema

broju propusta.

kom                  17,00              180,00 3.060,00 

4.

Izgradnja čeonih zidova od armiranog betona

(prema skici): Stavka se odnosi na nabavu, dopremu

materijala, armiranje, izvođenje opšava i ugradnja

betona C 16/20, te njegu betona. Cijena se odnosi na

oba čeona zida za jedan propust. Obračun prema

broju propusta.

kom                  17,00          2.000,00 34.000,00 

5.

Nabava i ugradnja plastičnih cijevnih propusta u

odvodne jarke za potrebe ulaska u sastojinu:

Stavka se odnosi na broj potrebnih plastičnih PEHD

cijevi za prelazak uzdužnih odvodnih jaraka. Duljina

cijevi 6 m. Vanjski promjer 630 mm. Obračun prema

procjeni broja potrebnih komada cijevi.

kom                  25,00              260,00 6.500,00 

Ukupno: € 63.003,01 

1.

Nabava i utovar kamenog materijala: Stavka 

obuhvaća nabavu i utovar kamenog materijala, u

kamenolomu, za izradu kolničke konstrukcije.

Koeficijent sabijanja iznosi 1,25. Obračun po metru

kubnom kamena u rastresitom stanju. Ukupno

izračunate količine jesu:

  -  I sloj (donji) graulacije 0-90 mm m
3             8.410,53                10,75 90.413,20 

  -  II sloj (gornji) graulacije 0-32 mm m
3             1.139,20                10,75 12.246,40 

2.

Prijevoz kamenog materijala: Stavka obuhvaća

prijevoz kamenog materijala na udaljenost od 80 do

85 kilometara. Obračun po metru kubnom kamena u

rastresitom stanju.

m
3             9.549,73                  8,75 83.560,14 

IV.  RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE

V.  RADOVI NA GORNJEM USTROJU



3.

Izrada gornjeg ustroja: Stavka obuhvaća strojnu

ugradnju kamenog materijala (razastiranje i

planiranje). Kameni kolnik se izvodi u 2 (dva) sloja

tipa Mc. Adam debljine u sabijenom stanju 35 (30+5)

cm. Obračun po metru kubnom kamena u rastresitom

stanju.

m
3             9.549,73                  5,50 52.523,52 

4.

Valjanje kolničke konstrukcije: Svaki izrađeni sloj

se zasebno izrađuje, zasebno valja i kontrolira. Za

svaki sloj prilikom valjanja treba kontrolirati

uvaljanost na uobičajeni način, ne može se započeti s

izradom II sloja dok nije postignuta propisana

sabijenost I sloja. Debljina sabijene kolničke

konstrukcije iznosi 35 cm. Obračun po metru

kubnom kamena u rastresitom stanju.

m
3             9.549,73                  0,50 4.774,87 

Ukupno: € 243.518,13 

REKAPITULACIJA

I.    PRIPREMNI RADOVI € 39.224,45 

II.   RADOVI NA DONJEM USTROJU € 63.044,67 

III.  RADOVI NA STABILIZACIJI TLA € 64.904,00 

IV.  RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE € 63.003,01 

V.   RADOVI NA GORNJEM USTROJU € 243.518,13 

Ukupno: € 473.694,26 

PDV: € 118.423,57 

Sveukupno: € 592.117,83 



I.  PRIPREMNI RADOVI 51.856,20        

II.  RADOVI NA DONJEM USTROJU 86.544,05        

III.  RADOVI NA STABILIZACIJI TLA 104.432,00      

IV.  RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE 88.413,80        

V.  RADOVI NA GORNJEM USTROJU 392.173,71      

UKUPNO 723.419,76      

PDV 25% 180.854,94      

SVEUKUPNO 904.274,70      

REKAPITULACIJA


